

新北市政府各機關工程契約書範本修正對照表（2015年10月版）

修正內容	現行內容	說明
<p>應用本範本須知： 十二、累計給付逾新<u>臺</u>幣 10 萬元之物價調整款，由機關刊登物價調整款公告。</p>	<p>應用本範本須知： 十二、累計給付逾新<u>台</u>幣 10 萬元之物價調整款，由機關刊登物價調整款公告。</p>	<p>酌修第12款文字。</p>
<p>第四條 本契約價金之調整： 四、本契約所附供乙方投標用之工程數量清單，其數量為估計數，不得視為乙方完成履約所須供應或施作之實際數量。採本契約價金總額結算給付者，未列入前<u>開工程數量</u>清單之項目，其已於本契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加價。如經甲方確認屬漏列且未於其他項目中編列者，應以本契約變更增加本契約價金。</p>	<p>第四條 本契約價金之調整： 四、本契約所附供乙方投標用之工程數量清單，其數量為估計數，不得視為乙方完成履約所須供應或施作之實際數量。採本契約價金總額結算給付者，未列入前<u>款</u>清單之項目，其已於本契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加價。如經甲方確認屬漏列且未於其他項目中編列者，應以本契約變更增加本契約價金。</p>	<p>酌修第4款文字。</p>
<p>第五條 本契約價金之給付條件 一、本契約依下列規定辦理付款： ... (二)估驗款：P.S. 未提供估驗款者，應刪除本目之規定，但應保留目次及標題，並於冒號後方加註「無」字樣。 ... 4 審核時限及程序：P.S. 本工程如有委</p>	<p>第五條 本契約價金之給付條件 一、本契約依下列規定辦理付款： ... (二)估驗款：P.S. 未提供估驗款者，應刪除本目之規定，但應保留目次及標題，並於冒號後方加註「無」字樣。 ... 4 審核時限及程序：P.S. 本工程如有委</p>	<p>1. 依據「新北市政府公共工程估驗計價標準作業-流程說明-作業流程5. 業務單位『書面審查』是否通過？」使用之名詞，酌修第5條第1款第2目之4文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>託專案管理廠商辦理估驗計價審定作業者，請刪除。</u></p> <p>(1)監造單位在接獲乙方申請估驗之文件後7工作天內完成審核並送達甲方。</p> <p>(2)甲方於接獲估驗文件後7工作天內完成<u>書面審查</u>並通知乙方提出請款單據。</p> <p>4 審核時限及程序：<u>P.S. 本工程如未委託專案管理廠商辦理估驗計價審定作業者，請刪除。</u></p> <p>(1)監造單位在接獲乙方申請估驗文件後7工作天內完成審核並送達專案管理單位。</p> <p>(2)專案管理單位在接獲估驗文件後3工作天內完成審定並送達甲方。</p> <p>(3)甲方於接獲估驗文件後4工作天內完成<u>書面審查</u>並通知乙方提出請款單據。</p> <p>...</p> <p>(五)物價指數調整(必填)：</p> <p>1 物價調整方式：<u>P.S. 請依個別採購特性擇一採用</u></p> <p>...</p>	<p><u>託專案管理廠商辦理估驗計價審定作業者，請刪除。</u></p> <p>(1)監造單位在接獲乙方申請估驗之文件後7工作天內完成審核並送達甲方。</p> <p>(2)甲方於接獲估驗文件後7工作天內完成<u>核定</u>並通知乙方提出請款單據。</p> <p>4 審核時限及程序：<u>P.S. 本工程如未委託專案管理廠商辦理估驗計價審定作業者，請刪除。</u></p> <p>(1)監造單位在接獲乙方申請估驗文件後7工作天內完成審核並送達專案管理單位。</p> <p>(2)專案管理單位在接獲估驗文件後3工作天內完成審定並送達甲方。</p> <p>(3)甲方於接獲估驗文件後4工作天內完成<u>核定</u>並通知乙方提出請款單據。</p> <p>...</p> <p>(五)物價指數調整(必填)：</p> <p>1 物價調整方式：<u>P.S. 請依個別採購特性擇一採用</u></p> <p>...</p>	<p>1. 酌修第5條第1款第5目之1(2)~(6)備註文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>(2)…P.S工程預算書內如有特定中分類項目（例如金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類等）之預算金額占本契約總金額20%以上時，得採此方式辦理該中分類項目之物價調整，並應於招標文件之單價分析表內註明得辦理物價調整之項目，以杜爭議</p>	<p>(2)…P.S工程預算書內如有特定中分類項目（例如金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類等）之預算金額佔本契約總金額20%以上時，得採此方式辦理該中分類項目之物價調整，並應於招標文件之單價分析表內註明得辦理物價調整之項目，以杜爭議</p>	
<p>(3)…P.S工程預算書內如有特定中分類項目（例如金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類等）之預算金額占本契約總金額20%以上時，得採此方式辦理該中分類項目之物價調整，並應於招標文件之單價分析表內註明得辦理物價調整之項目，以杜爭議</p>	<p>(3)…P.S工程預算書內如有特定中分類項目（例如金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類等）之預算金額佔本契約總金額20%以上時，得採此方式辦理該中分類項目之物價調整，並應於招標文件之單價分析表內註明得辦理物價調整之項目，以杜爭議</p>	
<p>(4)… P.S工程預算書內如有特定個別項目（例如水泥、預拌混凝土、鋼筋等）之預算金額占本契約總金額20%以上時，得採此方式辦理物價指數調整，並應於招標文件之單價分析表內註明得辦理物價調整之項目，以杜爭議</p>	<p>(4)… P.S工程預算書內如有特定個別項目（例如水泥、預拌混凝土、鋼筋等）之預算金額佔本契約總金額20%以上時，得採此方式辦理物價指數調整，並應於招標文件之單價分析表內註明得辦理物價調整之項目，以杜爭議</p>	
<p>(5)…P.S工程預算書內如有特定個別項目（例如水泥、預拌混凝土、鋼筋等）之預算金額占本契約總金額20%以</p>	<p>(5)…P.S工程預算書內如有特定個別項目（例如水泥、預拌混凝土、鋼筋等）之預算金額佔本契約總金額20%以</p>	

修正內容	現行內容	說明
<p>上時，得採此方式辦理物價指數調整，並應於招標文件之單價分析表內註明得辦理物價調整之項目，以杜爭議</p> <p>(6)···P.S工程預算書內如有特定中分類項目（例如金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類等）之預算金額占本契約總金額20%以上時及有特定個別項目（例如水泥、預拌混凝土、鋼筋等）之預算金額占本契約總金額20%以上時，得採此方式辦理物價指數調整，並應於招標文件之單價分析表內註明得辦理物價調整之項目，以杜爭議</p> <p>(六)本契約價金依下列物價指數漲跌幅方式計算物價調整款：P.S. 本契約如屬不依物價指數變動情形調整工程款，請將本目刪除。</p> <p>3 依本目之 4 調整工程款時，每期估驗計價金額均以下列公式計算調整金額（計算至元，元以下 4 捨 5 入）：</p> <p>...</p> <p><math>E = \text{已付預付款之最高額占契約總價之百分比。}</math></p>	<p>上時，得採此方式辦理物價指數調整，並應於招標文件之單價分析表內註明得辦理物價調整之項目，以杜爭議</p> <p>(6)···P.S工程預算書內如有特定中分類項目（例如金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類等）之預算金額佔本契約總金額20%以上時及有特定個別項目（例如水泥、預拌混凝土、鋼筋等）之預算金額佔本契約總金額20%以上時，得採此方式辦理物價指數調整，並應於招標文件之單價分析表內註明得辦理物價調整之項目，以杜爭議</p> <p>(六)本契約價金依下列物價指數漲跌幅方式計算物價調整款：P.S. 本契約如屬不依物價指數變動情形調整工程款，請將本目刪除。</p> <p>3 依本目之 4 調整工程款時，每期估驗計價金額均以下列公式計算調整金額（計算至元，元以下 4 捨 5 入）：</p> <p>...</p> <p><math>E = \text{已付預付款之最高額佔契約總價之百分比。}</math></p>	<p>2. 酌修第5條第1款第6目之3文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
...	...	
<p>第八條 材料機具及設備：</p> <p>...</p> <p>四、由甲方供應之材料、機具、設備，乙方應提出預定進場日期。如預定進場日期有變更時，甲方應預先書面通知乙方；致乙方未能依時履約者，乙方得依第7條關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由甲方負擔。</p> <p>...</p>	<p>第八條 材料機具及設備：</p> <p>...</p> <p>四、由甲方供應之材料、機具、設備，乙方應提出預定進場日期。如預定進場日期有變更時，甲方應預先書面通知乙方；致乙方未能依時履約者，乙方得依第七條附件關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由甲方負擔。</p> <p>...</p>	修正引用條款。
<p>第九條 施工管理：</p> <p>...</p> <p>四、施工計畫與報表：</p> <p>(一)乙方應依「承攬廠商品質管制規定」第2點、第3點規定期限及審核程序提報整體施工計畫書及分項施工計畫書，載明施工順序及預定進度表等，並就其主要施工部份敘述施工方法，繪製施工相關圖說，送請監造單位審核。監造單位為協調相關工程之配合，得指示乙方作必要之修正。預定進度表之格式及細節，</p>	<p>第九條 施工管理：</p> <p>...</p> <p>四、施工計畫與報表：</p> <p>(一)乙方應依「承攬廠商品質管制規定」第2點、第3點規定期限及審核程序提報整體施工計畫書及分項施工計畫書，載明施工順序及預定進度表等，並就其主要施工部份敘述施工方法，繪製施工相關圖說，送請監造單位審核。監造單位為協調相關工程之配合，得指示乙方作必要之修正。預定進度表之格式及細節，</p>	

修正內容	現行內容	說明
<p>應表示施工詳圖送審之日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並應標示本契約施工之要徑，俾供嗣後因變更設計檢核工期之依據。乙方在擬定前述工期時，應考量施工當地颱風及其它惡劣天候對本契約之影響。<u>預算金額達新臺幣 2 億元之工程，或未達 2 億元但經(1)上級機關；(2)甲方 P.S. 由甲方於招標時載明</u>（未選擇時，<u>預算金額未達 2 億元之工程免填下述檢核表</u>）認定，<u>乙方應於開工前查填工程會所訂「重大公共工程開工要件注意事項」第 8 點附件檢核表，經監造單位審查後報請甲方備查，於開工後確實執行。</u></p> <p>...</p> <p>十三、乙方及分包廠商於履約時，除工程執行中經勞動部勞動力發展署或相關公立就業服務機構確認無法招募足額之本國勞工，始得依規定申請外籍勞工外，其餘均不得雇用外籍勞工，乙方並應繳回其人力成本價金差額。違反前開規定</p>	<p>應表示施工詳圖送審之日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並應標示本契約施工之要徑，俾供嗣後因變更設計檢核工期之依據。乙方在擬定前述工期時，應考量施工當地颱風及其它惡劣天候對本契約之影響。</p> <p>...</p> <p>十三、乙方及分包廠商於履約時，除工程執行中經勞動部勞動力發展署或相關公立就業服務機構確認無法招募足額之本國勞工，始得依規定申請外籍勞工外，其餘均不得雇用外籍勞工，乙方並應繳回其人力成本價金差額。違反前開規定</p>	<p>1. 依據工程會104年5月27日函頒修正之「工程採購契約範本」第9條第4款第1目，配合修正第9條第4款第1目。</p> <p>2. 酌修第9條第13款文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>者，甲方除通知「就業服務法」主管機關依規定處罰外，每派1人每日處罰乙方新臺幣 3,000 元之懲罰性違約金，情節重大者，並得與乙方終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向乙方請求損害賠償。</p> <p>...</p> <p>二十二、本契約使用的土地，由甲方於開工前提供，其地界由甲方指定。如因甲方未及時提供土地，致乙方未能依時履約者，乙方得依第7條關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由甲方負擔。該土地之使用如有任何糾紛，除因可歸責於乙方所致者外，由甲方負責；其地上(下)物的清除，除另有規定外，由甲方負責處理。</p> <p>...</p>	<p>者，甲方除通知「就業服務法」主管機關依規定處罰外，每派1人每日處罰乙方新臺幣 3000 元之懲罰性違約金，情節重大者，並得與乙方終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向乙方請求損害賠償。</p> <p>...</p> <p>二十二、本契約使用的土地，由甲方於開工前提供，其地界由甲方指定。如因甲方未及時提供土地，致乙方未能依時履約者，乙方得依第7條<u>附件</u>關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由甲方負擔。該土地之使用如有任何糾紛，除因可歸責於乙方所致者外，由甲方負責；其地上(下)物的清除，除另有規定外，由甲方負責處理。</p> <p>...</p>	<p>3. 修正引用條款。</p>
<p>第九條之一 工作安全與衛生（契約雙方應依下列規定辦理）</p> <p>...</p> <p>十一、本契約履約期限間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，乙</p>	<p>第九條之一 工作安全與衛生（契約雙方應依下列規定辦理）</p> <p>...</p> <p>十一、本契約履約期限間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，乙</p>	<p>1. 依據工程會104年5月27日函頒修正之「工程採購契約範本」附錄1、工作安全與</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>方得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後 8 小時內向監造單位報告。事故發生時，如監造單位在工地有所指示時，乙方應照辦。</p> <p>十二、本案如屬營造工程者，乙方之工地現場負責人、安全衛生人員至遲應於本工程開工 10 日內，報名參加「<u>勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心</u>」（以下簡稱北區<u>職安中心</u>）之「<u>營造業承攬管理講習會</u>」（以下簡稱本講習會）（辦理細節詳如<u>勞動部職業安全衛生署</u>網站 <a href="http://www.osha.gov.tw">http://www.osha.gov.tw</a>）。惟上開人員如於該期限前 1 年內，已參加本講習會者，得暫免報名參加。如本工程履約中上開等人員已達 1 年未參加本講習會者，至遲應於該屆滿期限前，報名參加本講習會。逾期未辦理者，甲方得通知北區<u>職安中心</u>加強稽查本工程。</p> <p>...</p> <p>十六、查核金額以上之工程，乙方應依「<u>新北市政府加強公共工程職業安全衛生管</u></p>	<p>方得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後 24 小時內向監造單位報告。事故發生時，如監造單位在工地有所指示時，乙方應照辦。</p> <p>十二、本案如屬營造工程者，乙方之工地現場負責人、安全衛生人員至遲應於本工程開工 10 日內，報名參加「<u>行政院勞工委員會北區勞動檢查所</u>」（以下簡稱北區<u>勞檢所</u>）之「<u>營造業承攬管理講習會</u>」（以下簡稱本講習會）（辦理細節詳如<u>該所</u>網站 <a href="http://www.nilo.gov.tw/">http://www.nilo.gov.tw/</a>）。惟上開人員如於該期限前 1 年內，已參加本講習會者，得暫免報名參加。如本工程履約中上開等人員已達 1 年未參加本講習會者，至遲應於該屆滿期限前，報名參加本講習會。逾期未辦理者，甲方得通知北區<u>勞檢所</u>加強稽查本工程。</p> <p>...</p> <p>十六、查核金額以上之工程，乙方應依「<u>新北市政府加強公共工程職業安全衛生管</u></p>	<p>衛生第10點，修正第9條之1第11款。</p> <p>2. 原行政院勞工委員會北區勞動檢查所已整併於職業安全衛生署，爰修正第9條之1第12款內之機關名稱及網址。</p> <p>3. 酌修第9條之1第16款文字。另依據「<u>新北市政府加強公共工程職業安全衛生管</u></p>



修正內容	現行內容	說明
<p>理及獎勵作業要點」第2點<u>所</u>定期限辦理下列事項：</p> <p>...</p> <p>(二)工程履約期間有下列情形之一，經新北市政府勞動檢查處廢止認證標章，應自得重新申請之日起3個月內再次取得認證標章：</p> <p>1 發生職業安全衛生法第<u>37</u>條第2項第1款、第2款及第4款所稱職業災害（含下級承攬人及分包廠商）。</p> <p>...</p>	<p>理及獎勵作業要點」第2點<u>規</u>定期限辦理下列事項：</p> <p>...</p> <p>(二)工程履約期間有下列情形之一，經新北市政府勞動檢查處廢止認證標章，應自得重新申請之日起3個月內再次取得認證標章：</p> <p>1 發生職業安全衛生法第<u>28</u>條第2項所稱職業災害（含下級承攬人及分包廠商）。</p> <p>...</p>	<p>理及獎勵作業要點」第2點第2款第1目，修正第9條之1第16款第2目之1引用條款。</p> <p>。</p>
<p>第九條之二、工地管理（契約雙方應依下列規定辦理）</p> <p>...</p> <p>三、本案如適用營造業法，且屬下列金額或規模之工程，乙方所指派之工地負責人，應另具有工地主任之資格，且不得由專任工程人員（主任技師）兼任，工地主任之定義依營造業法之規定：</p> <p>(一)承攬金額新臺幣5,000萬元以上之工程。</p> <p>...</p> <p>七、工地環境清潔與維護：</p>	<p>第九條之二、工地管理（契約雙方應依下列規定辦理）</p> <p>...</p> <p>三、本案如適用營造業法，且屬下列金額或規模之工程，乙方所指派之工地負責人，應另具有工地主任之資格，且不得由專任工程人員（主任技師）兼任，工地主任之定義依營造業法之規定：</p> <p>(一)承攬金額新臺幣5000萬元以上之工程。</p> <p>...</p> <p>七、工地環境清潔與維護：</p>	<p>1. 酌修第9條之2第3款第1目文字。</p> <p>2. 酌修第9條之2第7款第5目文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>(五)乙方違規棄置剩餘土石方(或泥漿)及廢棄物，每棄置1立方公尺者，處乙方新臺幣<u>3,000</u>元之懲罰性違約金，且乙方應於3日內清除違規現場；回復原土地使用目的與功能，否則每逾1日，每1立方公尺另再處乙方新臺幣<u>300</u>元之懲罰性違約金。另逾10日未清除完成者，甲方並得停止乙方之估驗計價權。</p> <p>...</p> <p>八、交通維持及安全管理措施：</p> <p>(五)本工程如在道路範圍內，乙方於施工前，應依核定之交通維持計畫設置交通維持及安全措施，並通知監造單位到場查驗，經確認後方能進場施作，該查驗之時機為檢驗停留點。未經監造單位同意而進行施作者，處乙方新臺幣<u>    </u>元（依新北市施工期間使用道路交通維持計畫送審範圍評定之級距扣罰，第一層者扣罰新臺幣<u>5萬元</u>，第二層者扣罰新臺幣<u>2萬元</u>，第三層者扣罰新臺幣<u>1萬元</u>）之懲罰性違約金。經懲處未改善者，得採連續處罰。</p> <p>...</p>	<p>(五)乙方違規棄置剩餘土石方(或泥漿)及廢棄物，每棄置1立方公尺者，處乙方新臺幣<u>3000</u>元之懲罰性違約金，且乙方應於3日內清除違規現場；回復原土地使用目的與功能，否則每逾1日，每1立方公尺另再處乙方新臺幣<u>300</u>元之懲罰性違約金。另逾10日未清除完成者，甲方並得停止乙方之估驗計價權。</p> <p>...</p> <p>八、交通維持及安全管理措施：</p> <p>(五)本工程如在道路範圍內，乙方於施工前，應依核定之交通維持計畫設置交通維持及安全措施，並通知監造單位到場查驗，經確認後方能進場施作，該查驗之時機為檢驗停留點。未經監造單位同意而進行施作者，處乙方新臺幣<u>    </u>萬元（依新北市施工期間使用道路交通維持計畫送審範圍評定之級距扣罰，第一層者扣罰<u>50,000</u>，第二層者扣罰<u>20,000</u>，第三層者扣罰<u>10,000</u>）之懲罰性違約金。經懲處未改善者，得採連續處罰。</p> <p>...</p>	<p>3. 酌修第9條之2第8款第5目文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>十一、本工程若有需要以卡車運送土方、砂石、廢棄物，或其他建材時，乙方及其分包廠商皆不得使用拼裝車輛、違約棄置或有超載等行車之行為，並應督促該等卡車駕駛人員依照有關道路交通規定辦理，否則甲方得比照有關之道路交通管理處罰條例辦理，且乙方應負違約責任。違反上開情節，經甲方或監造單位查獲__次者（註：採購金額 1,000 萬元以下者，累積查獲 3 次；採購金額逾 1,000 萬元，未達 5,000 萬元者，累積查獲 4 次；採購金額逾 5,000 萬元者，累積查獲 5 次），得視為屬採購法第 101 條第 1 項第 3 款「擅自減省工料情節重大者」之情形，甲方並得依有關規定處置。</p> <p>...</p> <p>十五、本工程符合「新北市政府公共工程設置興建誌原則」第 2 點<u>所定情形</u>且已納入設計圖說並編列預算者，應設置興建誌，並依下列規定辦理：P. S. 依個案情形不符合該原則第 2 點規定者，請刪除本款全部及附圖 5</p>	<p>十一、本工程若有需要以卡車運送土方、砂石、廢棄物，或其他建材時，乙方及其分包廠商皆不得使用拼裝車輛、違約棄置或有超載等行車之行為，並應督促該等卡車駕駛人員依照有關道路交通規定辦理，否則甲方得比照有關之道路交通管理處罰條例辦理，且乙方應負違約責任。違反上開情節，經甲方或監造單位查獲__次者（註：採購金額 1000 萬元以下者，累積查獲 3 次；採購金額逾 1000 萬元，未達 5000 萬元者，累積查獲 4 次；採購金額逾 5000 萬元者，累積查獲 5 次），得視為屬採購法第 101 條第 1 項第 3 款「擅自減省工料情節重大者」之情形，甲方並得依有關規定處置。</p> <p>...</p> <p>十五、本工程符合「新北市政府公共工程設置興建誌原則」第 2 點<u>規定</u>且已納入設計圖說並編列預算者，應設置興建誌，並依下列規定辦理：P. S. 依個案情形不符合該原則第 2 點規定者，請刪除本款全部及附圖 5</p>	<p>4. 酌修第9條之2第11款文字。</p> <p>5. 酌修第9條之2第15款文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>第十一條 工程品管</p> <p>五、工程查驗：</p> <p>(七)因監造單位遲延辦理查驗，致乙方未能依時履約者，乙方得依第7條關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由甲方負擔。</p>	<p>第十一條 工程品管</p> <p>五、工程查驗：</p> <p>(七)因監造單位遲延辦理查驗，致乙方未能依時履約者，乙方得依第七條附件關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由甲方負擔。</p>	<p>修正引用條款。</p>
<p>第十二條 災害處理</p> <p>...</p> <p>二、在驗收完妥交予甲方之前，遭遇颱風、豪雨、洪水等人力不可抗拒之天然災害時，乙方應於災害發生後，按保險單規定期限前向保險公司申請賠償，並於3日內報請甲方派員會同勘查屬實，並取具確認乙方已善盡防範責任之證明，乙方得依第7條關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限。...</p>	<p>第十二條 災害處理</p> <p>...</p> <p>二、在驗收完妥交予甲方之前，遭遇颱風、豪雨、洪水等人力不可抗拒之天然災害時，乙方應於災害發生後，按保險單規定期限前向保險公司申請賠償，並於3日內報請甲方派員會同勘查屬實，並取具確認乙方已善盡防範責任之證明，乙方得依第7條附件關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限。...</p>	<p>修正引用條款。</p>
<p>第十三條 保險 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P.S.以下金額是否合理，宜經計算，並考慮實際需要後，填寫所需金額，並刪除（）內之文字</span></p> <p>一、乙方投保營造綜合保險時，應符合下列規定：</p> <p>(一)營造工程財物損失險：</p>	<p>第十三條 保險 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P.S.以下金額是否合理，宜經計算，並考慮實際需要後，填寫所需金額，並刪除（）內之文字</span></p> <p>一、乙方投保營造綜合保險時，應符合下列規定：</p> <p>(一)營造工程財物損失險：</p>	<p>酌修第13條第1款第1目之1(1)文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>1 總保險金額之額度，為下述合計：</p> <p>(1)新<u>臺</u>幣○億○仟○佰○拾○萬○仟○佰○拾○元（本金額未填時為本採購案之契約金額）。</p> <p>...</p>	<p>1 總保險金額之額度，為下述合計：</p> <p>(1)新<u>台</u>幣○億○仟○佰○拾○萬○仟○佰○拾○元（本金額未填時為本採購案之契約金額）。</p> <p>...</p>	
<p>第十四條 保證金：</p> <p>三、優良廠商</p> <p>...</p> <p>(五)乙方為優良廠商或全球化廠商而減收履約保證金、保固保證金者，其有不發還保證金之情形者，乙方應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。乙方經<u>採購法</u>主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商<u>資格</u>或全球化廠商資格，或經各機關依採購法第 102 條第 3 項規定刊登政府採購公報，且尚在採購法第 103 條第 1 項所定期限內者，亦同。</p> <p>...</p> <p>十一、連帶保證廠商：</p> <p>...</p> <p>(五)乙方在履行本契約過程中，如因故無法繼續營業時，經取得相關證明，復經甲</p>	<p>第十四條 保證金：</p> <p>三、優良廠商</p> <p>...</p> <p>(五)乙方為優良廠商或全球化廠商而減收履約保證金、保固保證金者，其有不發還保證金之情形者，乙方應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。乙方經主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商或全球化廠商資格，或經各機關依採購法第 102 條第 3 項規定刊登政府採購公報，且尚在採購法第 103 條第 1 項所定期限內者，亦同。</p> <p>...</p> <p>十一、連帶保證廠商：</p> <p>...</p> <p>(五)乙方在履行本契約過程中，如因故無法繼續營業時，經取得<u>該</u>相關證明，復經</p>	<p>1. 依據工程會104年5月27日函頒修正之「工程採購契約範本」第14條第14款，配合修正第14條第3款第5目。</p> <p>2. 酌修第14條第11款第5目文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>方確認無誤，得依乙方及其全部連帶保證廠商共同申請，由其連帶保證廠商之一，繼承本契約之權利義務責任，經結算後，按本契約之條件，另訂乙方未完成部分之本契約，完成本契約。</p> <p>...</p> <p>十二、保固保證金：</p> <p>(一)乙方應於驗收合格後繳納保固保證金，其額度為結算總價 3%（其中結構物部分，所占保固保證金比例為___%；非結構物部分，所占保固保證金比例為___%）。<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P.S. 請配合第 16 條第 1 款第 2 目，由甲方於招標時載明，如保固期限只有 1 種，請將（……）刪除。</span></p> <p>...</p> <p>(七)保固保證金於完成以下保固事項或階段：_____（未載明者，為非結構物或結構物之保固期滿），且無待解決事項後 30 日內按完成之保固標的於決標金額所占比例分次無息發還。保固期在 1 年以上者，按年比例分次發還。<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PS. 無分階段發還者，將本目刪除。</span></p>	<p>甲方確認無誤，得依乙方及其全部連帶保證廠商共同申請，由其連帶保證廠商之一，繼承本契約之權利義務責任，經結算後，按本契約之條件，另訂乙方未完成部分之本契約，完成本契約。</p> <p>...</p> <p>十二、保固保證金：</p> <p>(一)乙方應於驗收合格後繳納保固保證金，其額度為結算總價 3%（其中結構物部分，所占保固保證金比例為___%；非結構物部分，所占保固保證金比例為___%）。<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P.S. 請配合第 16 條第 1 款第 2 目，由甲方於招標時載明，如保固期限只有 1 種，請將（……）刪除。</span></p> <p>...</p> <p>(七)保固保證金於完成以下保固事項或階段：_____（未載明者，為非結構物或結構物之保固期滿），且無待解決事項後 30 日內按完成之保固標的於決標金額所占比例分次無息發還。保固期在 1 年以上者，按年比例分次發還。<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PS. 無分階段發還者，將本目刪除。</span></p>	<p>3. 酌修第14條第12款第1目及第7目文字。</p>
第十五條 工程查驗、初驗、驗收、結算及點	第十五條 工程查驗、初驗、驗收、結算及點	

修正內容	現行內容	說明
<p>交：</p> <p>...</p> <p>十、乙方若屬營造業，甲方或其上級機關於查核、查驗、初驗或驗收時，專任工程人員應赴現場說明，並於相關文件上簽名。若專任工程人員未依上開規定辦理，且乙方事先未檢附證明文件向甲方完成請假，每次扣罰乙方懲罰性違約金新臺幣2萬元，甲方或其上級機關得不予查核、查驗、初驗或驗收，並得另訂期再行查核、查驗、初驗或驗收。</p> <p>...</p> <p><u>十四、乙方履行本契約涉及工程會訂定之「公共工程施工廠商履約情形計分要點」所載加減分事項者，應即主動通知甲方，甲方應將相關事實登錄於工程會「公共工程標案管理系統」，並於驗收完成後據以辦理計分作業。乙方未主動通知甲方者，甲方仍得本於事實予以登錄。</u></p> <p><u>驗收完成後，乙方應於收到甲方書面通知之計分結果後，確實檢視各項計分內容及結果，是否與實際履約情形相符。</u></p>	<p>交：</p> <p>...</p> <p>十、乙方若屬營造業，甲方或其上級機關於查核、查驗、初驗或驗收時，專任工程人員應赴現場說明，並於相關文件上簽名。若專任工程人員未依上開規定辦理，且乙方事先未檢附證明文件向甲方完成請假，每次扣罰乙方懲罰性違約金新臺幣2萬元，甲方或其上級機關得不予查核、查驗、初驗或驗收，並得另訂期再行查核、查驗、初驗或驗收。</p> <p>...</p> <p>(新增)</p>	<p>1. 酌修第15條第10款文字。</p> <p>2. 依據工程會104年5月27日函頒修正之「工程採購契約範本」第15條第14款，增訂第15條第14款。</p>

修正內容	現行內容	說明
...		
<p>第十七條 延遲履約</p> <p>五、因天災或事變等不可抗力或不可歸責於本契約當事人之事由（本款第1至13目），致未能依時履約者，乙方得依第7條關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；不能履約者，得免除本契約責任：…</p>	<p>第十七條 延遲履約</p> <p>五、因天災或事變等不可抗力或不可歸責於本契約當事人之事由（本款第1至13目），致未能依時履約者，乙方得依第7條<u>附件</u>關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；不能履約者，得免除本契約責任：…</p>	修正引用條款。
<p>第十九條 本契約變更及轉讓</p> <p>六、乙方提出前款第1目、第2目或第4目契約變更之文件，其審查及核定期程，除雙方另有協議外，為該書面請求送達之次日起30日內。但必需補正資料者，以補正資料送達之次日起____（未填為30）日內為之。因可歸責於甲方之事由逾期未核定者，得依第7條申請展延履約期限。</p>	<p>第十九條 本契約變更及轉讓</p> <p>六、乙方提出前款第1目、第2目或第4目契約變更之文件，其審查及核定期程，除雙方另有協議外，為該書面請求送達之次日起30日內。但必需補正資料者，以補正資料送達之次日起____（未填為30）日內為之。因可歸責於甲方之事由逾期未核定者，得依第7條<u>附件</u>申請展延履約期限。</p>	修正引用條款。
<p>第二十條 本契約終止解除及暫停執行</p> <p>...</p> <p>十一、因可歸責於甲方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行(停工)：</p> <p>(一)致乙方未能依時履約者，乙方得依第7</p>	<p>第二十條 本契約終止解除及暫停執行</p> <p>...</p> <p>十一、因可歸責於甲方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行(停工)：</p> <p>(一)致乙方未能依時履約者，乙方得依第7</p>	1. 修正引用條款。



修正內容	現行內容	說明
<p>條關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此而增加之必要費用（例如但不限於管理費），由甲方負擔。</p> <p>...</p> <p>十三、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形：</p> <p>(二)乙方得於通知甲方___個月後（由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則為1個月）暫停或減緩施工進度、依第7條關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；乙方因此增加之必要費用，由甲方負擔。</p>	<p>條附件關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；因此而增加之必要費用（例如但不限於管理費），由甲方負擔。</p> <p>...</p> <p>十三、因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形：</p> <p>(二)乙方得於通知甲方___個月後（由甲方於招標時合理訂定，如未填寫，則為1個月）暫停或減緩施工進度、依第7條附件關於「履約期限延期」之規定，申請延長履約期限；乙方因此增加之必要費用，由甲方負擔。</p>	<p>2. 修正引用條款。</p>
<p>附圖一： 巨額工程告示牌 「重要公告事項 (Notice)」欄位</p> <p>1. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) : 2. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) : 3. <u>歡迎下載使用全民督工 APP 通報程式。</u></p> <p>-----</p> <p>附圖二：查核金額以上未達巨額之工程告示牌 「重要公告事項 (Notice)」欄位</p>	<p>附圖一： 巨額工程告示牌 「重要公告事項 (Notice)」欄位</p> <p>1. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) : 2. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) :</p> <p>-----</p> <p>附圖二：查核金額以上未達巨額之工程告示牌 「重要公告事項 (Notice)」欄位</p>	<p>依據行政院公共工程委員會103年6月6日工程管字第1033015610號函，於工程告示牌內加註推廣智慧型手機使用全民督工通報應用程式(APP)之文字。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>1. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) :</p> <p>2. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) :</p> <p>3. <u>歡迎下載使用全民督工 APP 通報程式。</u></p> <p>-----</p> <p>附圖三：未達查核金額之工程告示牌 「重要公告事項 (Notice)」欄位</p> <p>1. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) :</p> <p>2. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) :</p> <p>3. <u>歡迎下載使用全民督工 APP 通報程式。</u></p>	<p>1. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) :</p> <p>2. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) :</p> <p>-----</p> <p>附圖三：未達查核金額之工程告示牌</p> <p>1. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) :</p> <p>2. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) :</p>	